

Техническое задание на разработку Программы по совершенствованию механизмов профилактики насилия среди несовершеннолетних в Иссык-Кульской области

1. Краткая информация

Проект «Программа верховенства права в Кыргызской Республике - 2-й этап» (ROLPRO 2), финансируемый ЕС, начался 1 мая 2018 года и реализуется на основе Договора о финансировании, заключенного между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом. Основные цели Проекта предусматривают укрепление системы правосудия и верховенства права, способность государственных учреждений и их сотрудников отправлять правосудие и способность граждан отстаивать свои права посредством модернизации законодательного процесса и улучшения показателей деятельности судебной власти, прокуратуры и администрации.

Ранее в рамках реализации проекта Институтом прав человека им. Людвиг Больцмана (BIM) был подготовлен отчет о состоянии ювенальной юстиции в Кыргызской Республике, а также проведен круглый стол с участием Манфреда Новака, который представил свои выводы проведенного глобального исследования о детях в закрытых учреждениях.

Данный проект направлен на продвижение рекомендаций, вытекающих из предыдущих мероприятий, также направленных на пилотирование механизмов защиты прав человека, в особенности на операционном уровне.

2. Цель

Основная цель разработки программы по совершенствованию механизмов профилактики насилия среди несовершеннолетних на 2021-2023 заключается в том, чтобы оказать содействие органам внутренних дел Иссык-Кульской области в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина на должном уровне, в частности детей и подростков; улучшение общественного порядка и безопасности посредством данной Программы; организация и успешное проведение 1 (одного) учебного семинара для уполномоченных органов по профилактике правонарушений и защиты детей от насилия.

Содержание и объем работ должны включать следующие этапы:

а) Разработка Программы по совершенствованию механизмов профилактики насилия среди несовершеннолетних в Иссык-Кульской области (Определение специфики деятельности УВД Иссык-Кульской области и функциональный анализ подразделений).

Сбор и анализ статистических данных и дифференциации проблем, связанных с профилактикой насилия среди несовершеннолетних.

Проведение фокус групп по изменению подходов деятельности УВД Иссык-Кульской области (в пилотных населенных пунктах).

Подготовка предложений по совершенствованию подходов и механизмов профилактики.

Определение рисков и предложения по минимизации рисков изменений.

Предложение новых инструментов анализа для повышения эффективности деятельности).

Задание должно быть выполнено в течение 4 (четырёх) календарных недель. Фактическая же реализация займет не более 4 месяцев, включая перевод.

b) Сбор информации и статистический анализ, на основе которого должна быть разработана Программа

Сбор статистических данных о правонарушениях среди подростков, насилия в семье и случаев суицида.

Анализ собранной информации и выявление слабых и сильных сторон, выводы и рекомендации, касающиеся улучшения ситуаций, выявленных при анализе информации.

c) Разработка плана реализации Программы

Разработка плана мероприятий совместно с УВД Иссык-Кульской области по профилактике правонарушений среди подростков, защите детей от насилия

Анализ функциональных задач сотрудников ИДН и подготовка рекомендаций

Разработка учебных материалов и проведение 1 семинара по результатам работы для сотрудников ИДН пилотных населенных пунктов

Сопровождение сотрудников ИДН пилотных населенных пунктов в ходе реализации плана мероприятий

Учебные материалы и план работы должны быть согласованы с ведущим экспертом ROLPRO2, ответственным за реализацию этой задачи.

Пилотные населенные пункты и список участников семинара должны быть утверждены с Управлением внутренних дел Иссык-Кульской области, который имеет право определить и пригласить не менее 75% участников каждого тренинга.

Все материалы и все учебные мероприятия, проводимые субподрядчиком, должны соответствовать требованиям Программы

Задачи должны быть выполнены в течение 4 календарных месяцев.

d) Итоговая оценка и предоставление отчета после выполнения объема работ по ТЗ

- Отчет о проделанной работе
- Составление общего отчета по организации 1 учебного мероприятия, который включает в себя:
 - краткий отчет об оценке тренеров по итогам обучающего семинара,
 - оценка эффективности работы тренеров,
 - резюме оценки участников семинара,
 - рекомендации для последующих действий (например, внесение поправок в законодательную базу, деятельность по наращиванию потенциала, институциональная поддержка соответствующих структур и т. д.)

-
- рекомендации о необходимости проведения дальнейших аналогичных мероприятий.

Ведущие тренера и/или руководители, ответственные за выполнение задач, должны будут принимать участие в совместном заседании для разработки Программы, и предоставлять свои рекомендации по мероприятиям, которые состоятся не позднее, чем через 3 (три) недели после полного завершения всех задач в рамках данного технического задания.

При необходимости рекомендации будут доработаны после обсуждений на совместном заседании рабочей группы.

Продолжительность выполнения задачи по отчетности составляет 2 (две) недели и займет не более 3 (трех) рабочих дней для ее фактической реализации. Проект отчета будет представлен не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прекращения контракта.

3. Требования к отчетности

Субподрядчик предоставит отчет о выполнении задачи (а).

Субподрядчик предоставит отчеты о разработке Программы и учебного мероприятия по его завершении.

Отчеты должны оформляться в письменном виде и представляться ведущему эксперту ROLPRO2. Ведущий эксперт ROLPRO2 должен утвердить отчет до того, как будет произведена оплата выполнения соответствующего этапа задания. Точный формат этой отчетности будет определен в рабочем порядке.

В конце проекта субподрядчик должен предоставить итоговый отчет (задание (d)). Проект заключительного отчета должен быть составлен и предоставлен менеджеру, ответственному за выполнение задания.

В ходе выполнения задания субподрядчик немедленно уведомит руководителя ROLPRO 2 (в устной или письменной форме) о чрезвычайных ситуациях, связанных с задачей и предоставит письменный отчет (по электронной почте) с предварительным анализом проблемы и описанием мер, предпринятых для скорейшего решения проблемы. После устранения проблемы субподрядчик предоставит полный письменный отчет о произошедшей ситуации.

Субподрядчик определит контактное лицо по всем вопросам, связанным с этим контрактом, которое будет полностью уполномочено предпринимать все действия, связанные с этим контрактом, от имени субподрядчика.

Менеджер, ответственный за выполнение задания – Нурумов Дмитрий эксперт BIM (электронная почта: nurumov.dmitry@gmail.com).

4. Период выполнения задания

Услуги в соответствии с настоящим техническим заданием предоставляются в течение 4 (четырёх) календарных месяцев. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует в течение 4 (четырёх) месяцев. Предполагаемый срок действия контракта - с 15 июля 2021 года по 15 ноября 2021 года.

5. Место выполнения задания

Субподрядчик будет выполнять задачи в Бишкеке и в Иссык-Кульской области Кыргызстана.

6. Квалификационные требования:

Количество экспертов субподрядной организации привлеченных для исполнения поставленных задач в данном техническом задании должно составлять не менее двух человек.

Субподрядчику необходимо иметь опыт сотрудничества с государственными органами (а также органами местного самоуправления) по разработке стратегических документов в сфере защиты детей от насилия и профилактики правонарушений среди детей и в их отношении. В том числе требования к:

а) Главе организации:

- наличие высшего педагогического образования, наличие дополнительного юридического образования является преимуществом;
- знания в области прав детей;
- опыт работы с детьми в трудной жизненной ситуации, работы с государственными органами в области защиты прав детей и оказания помощи детям в трудной жизненной ситуации не менее 10 лет;
- опыт работы в составлении учебно-методических пособий для сотрудников правоохранительных органов по оказанию помощи детям в конфликте;
- владение официальными и государственными языками (знание государственного языка является преимуществом).

б) Эксперту:

- наличие высшего психолого-педагогического образования, наличие магистратуры является преимуществом;
- практический опыт работы с детьми не менее 10 лет;
- опыт с детьми с жертвами насилия;
- знание психофизиологических особенностей детей и подростков;
- владение официальными и государственными языками (знание государственного языка является преимуществом).

Остальные работники организации привлекаются к исполнению технического задания по усмотрению руководителя субподрядной организации.

7. Другие положения

Контракт с выбранным кандидатом (организацией) будет подписан с австрийским Институтом имени Людвиг Больцмана по правам человека «Ludwig Boltzmann Institute of Fundamental and Human Rights», которое является одним из исполнительных агентств - членов консорциума ROLPRO2. Выплаты будут производиться в соответствии с условиями и графиком, согласованными в контракте, международным банковским переводом.