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I. [bookmark: _Hlk73443466]
ВВЕДЕНИЕ 

Общая информация о проекте:

Международная ассоциация развития (МАР) предоставила средства кредита и гранта Кыргызской Республике. Цель развития предлагаемого Проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности и устойчивости к изменению климата отдельных агропродовольственных кластеров.

Проект окажет поддержку по развитию молочного и садоводческого кластеров в Чуйской, Джалал-Абадской и Нарынской областях. 

Задачей проекта также является оказание содействия развитию системы семеноводства и племенного животноводства на национальном уровне.

Проект состоит из следующих компонентов: 
[bookmark: _Hlk115208204]Компонент 1: Инвестиции в развитие агропродовольственных кластеров. Этот компонент будет предоставлять кредиты молочным и садоводческим кластерам. Прямыми бенефициарами будут являться отдельные фермеры, производители, организованные группы производителей, перерабатывающие предприятия, семеноводческие и племенные хозяйства. Этот компонент будет реализовывать Министерство финансов КР через Отдел управления кредитными линиями при МФ (ОУКЛ).
Компонент 2: Укрепление институтов и систем. Данный компонент будет реализовываться Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (далее - МВРСХПП) через Центр конкурентоспособности агробизнеса (далее - ЦКА) для поддержки двух агропродовольственных кластеров: (i) молочного кластера в Чуйской и Джалал-Абадской областях; (ii) кластера садоводства в Нарынской и Джалал-Абадской областях. Данный компонент включает в себя следующие подкомпоненты:
Подкомпонент 2.1 Обучение и развитие потенциала агропродовольственных кластеров 
Данный подкомпонент направлен на повышение потенциала бенефициаров проекта, включая фермеров, перерабатывающие предприятия, а также других участников целевых агропродовольственных кластеров.
Учебные программы будут включать улучшение производства, управление качеством продукции, молочное скотоводство и здоровье животных, комплексную борьбу с вредителями и болезнями, соблюдение санитарных и фитосанитарных требований (СФС), безопасность пищевых продуктов и внедрение климатически устойчивых технологий и практик. 
Также из средств гранта будет проведено искусственное осеменение 20 000 голов коров в рамках молочного кластера в целях улучшения генетического потенциала местного скота и увеличения производительности молочного производства. Подкомпонент будет финансировать также усиление потенциала Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в том числе по внедрению цифровых инструментов и платформ для сельскохозяйственной отрасли. 
Подкомпонент 2.2. Улучшение семеноводческой системы 
Данный подкомпонент будет поддерживать благоприятную среду для реализации направлений политики, стратегий, правовой базы, стандартов и деятельности организаций, связанных с семенами и посадочным материалом. Проект будет способствовать разработке, испытанию и отбору улучшенных, адаптированных к местным условиям, высокоценных, востребованных на рынке сортов семян, устойчивых к изменению климата.  Работа в рамках подкомпонента предполагает предоставление энергоэффективного оборудования с низкими выбросами. По линии подкомпонента будет оказана поддержка соответствующим структурным подразделениям МВРСХПП, и отобранным МВРСХПП семеноводческим хозяйствам и плодово-ягодным питомникам. 

Подкомпонент 2.3. Улучшение системы племенного животноводства и управления информацией.
Данный подкомпонент будет оказывать поддержку соответствующим подразделениям МВРСХПП, а также отдельным государственным и частным племенным хозяйствам, отобранным МВРСХПП, в том числе путем предоставления качественных племенных быков, сельскохозяйственного оборудования и связанных с ними климат ориентированных технологий. В рамках подкомпонента будет также финансироваться: (i) модернизация региональных ветеринарных лабораторий в Джалал-Абадской и Чуйской областях; (ii) создание информационной системы по племенному животноводству.
[bookmark: _Hlk115212227][bookmark: _Hlk115212244]Компонент 3: Операционная поддержка и управление проектом 
Данный компонент будет поддерживать реализацию проекта, включая разработку централизованной системы мониторинга и оценки проекта, которая будет принята ОРП и региональными подразделениями реализации, стратегии коммуникации и взаимодействия с гражданами, согласие с экологическими и социальными стандартами и фидуциарными требованиями, обучением и дополнительными эксплуатационными расходами. 
Компонент 4: Компонент условного реагирования на чрезвычайные ситуации (нулевой компонент)
Проект будет включать в себя компонент, который обеспечит поддержку в случае чрезвычайной ситуации, включая катастрофы, связанные с климатом, по перераспределению средств проекта для поддержки экстренного реагирования. Данный компонент будет реализовываться из неиспользованных кредитных/грантовых средств проекта других компонентов для покрытия мер реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут вызвать серьезные неблагоприятные экономические и/или социальные последствия для страны, связанные со стихийным бедствием. 

В рамках компонента 2 проекта, реализуемого МВРСХПП и ЦКА, предусмотрено проведение реконструкции и ремонтно-строительных работ следующих отобранных объектов подведомственных учреждений МВРСХПП:
1. ГП «Кыргызгосплемзавод» - реконструкция двух помещений для содержания дойных коров и нетелей с устройством наружных навесов; реконструкция помещения для содержания телят; строительство нового здания для автоматической дойки коров, включая монтаж и запуск доильного оборудования; строительство двух навесов для летнего содержания КРС; ремонт административного здания.
2. ГП Кыргызская опытно-селекционная станция по сахарной свекле при Кыргызском научно-исследовательском институте земледелия (КНИИЗ) – реконструкция / капитальный ремонт административно-бытового комплекса, включая лабораторные помещения; строительство навеса на территории зернотока; строительство ограждения. 
3. ГУ «Региональное управление по Иссык-Кульской и Нарынской областям при ДЭСКС» - капитальный ремонт административно-бытового комплекса. 
4. ГП Иссык-Кульская опытно-селекционная станция при КНИИЗ - капитальный ремонт с перепланировкой офиса и лабораторных помещений; ремонт кровли зернохранилища с заменой ворот; замена кровли трех навесов; строительство склада для хранения удобрений.

Детальный перечень строительно-ремонтных работ по каждому объекту указан в Приложении 1. 

Для выполнения вышеуказанных задач в соответствии с процедурами закупок Всемирного банка будет нанята консультационная компания для разработки пакетов Проектно-сметной документации (ПСД) на ремонтно-строительные и строительно-монтажные работы для вышеуказанных объектов, включая ведение авторского надзора за ремонтно-строительными работами, в соответствии с целями и задачами, перечисленными ниже:


II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

[bookmark: _Hlk74058267]Целью настоящего технического задания является предоставление услуг по подготовке пакетов проектно-сметной документации (ПСД) на ремонтно-строительные и строительно-монтажные работы отобранных объектов: ГП «Кыргызгосплемзавод», ГП «Кыргызская опытно-селекционная станция по сахарной свекле» при КНИИЗ, ГУ «Региональное управление по Иссык-Кульской и Нарынской областям при ДЭСКС» и ГП «Иссык-Кульская опытно-селекционная станция» при КНИИЗ, и ведение авторского надзора в ходе строительных работ.

III. ОБЪЕМ УСЛУГ 

1. Отобранная консультационная компания (далее «Консультант») должна выполнить объем услуг, предусмотренных в настоящем техническом задании, состоящего из двух частей, которые включают в себя следующие задачи:

· ЧАСТЬ A: Услуги по проектированию  

Задача 1: Оценка и обследование существующих объектов и изыскания строительной площадки. Получение градостроительных заключений (ГЗ) от территориального управления градостроительства и архитектуры.

Задача 2: Подготовка детальных исполнительных проектно-сметных документаций (ПСД) и технических материалов для тендерной документации.  

Задача 3: Подготовка и предоставление окончательных проектно-сметных документаций по всем объектам.

· ЧАСТЬ B: Ведение авторского надзора 

Задача 1: Проведение авторского надзора в ходе строительных работ. 


ЧАСТЬ A. Услуги по проектированию   

ЗАДАЧА 1: Оценка и обследование существующих объектов и изыскания строительной площадки. Получение градостроительных заключений (ГЗ) от территориального управления градостроительства и архитектуры.

1) Установка критериев и стандартов проектирования.

Консультант должен установить основные параметры проектирования для проекта совместно с Заказчиком. Например, там, где отсутствуют подъездные пути/дороги, мосты и другие. Вся работа по проектированию должна быть выполнена в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами на территории КР, или международными стандартами. 

В качестве основного критерия проектирования для Консультанта является создание простых, надежных, экономичных проектов с точки зрения строительства, обеспечивающих нормативные сроки эксплуатации сооружений. Необходимо принимать такие простые повторяющиеся стандартные детали, которые можно было бы применять где только можно, чтобы сократить затраты как на проектные, так и на строительные работы. 

Также безопасность является важным аспектом, который необходимо учитывать в процессе проектирования, разработчики должны обеспечить, чтобы национальные стандарты КР по техники безопасности соблюдались как на стадии строительства, так и на стадии последующей эксплуатации. 

2) Проведение обследования существующих объектов. 
Консультант должен обследовать существующие здания до начала подготовки проектно-сметной документации (ПСД) на пригодности их к дальнейшему использованию. Предоставить техническое заключение по обследованию объектов.

3) Изыскание строительного участка.
Если параметры проектирования, согласованные с Заказчиком, не указывают на иное, Консультант должен выполнить/производить все необходимые Гидрогеологические и гидрологические исследования (обследование и оценка селевой опасности, паводков, эрозийных явлений), с обоснованием необходимости их выполнения при строительстве. 

Основное исследование участка для проекта включает в себя, но не ограничивается только ими, ручные и механизированные работы по выемке грунта при устройстве разведочных шурфов/выработок, (измерения подземного уровня, плюс забор проб почвы и подземных вод и их анализ для оценки агрессивных характеристик подпочвенных и грунтовых вод, физико-механические свойства грунтов и т. д.).  Также безопасность участка от других природных стихийных бедствий. Предложения по проведению исследований должны быть отражены в техническом и финансовом предложении Консультанта. 

4) Проведение топографической съемки.
Консультант выполняет топографическую съемку для проекта в ограниченном объеме, которая позволяет дать основные данные для проектирования и может помочь описать местонахождение, уровни и степень выполнения работ на чертежах. 

В топографической съемке необходимо указать привязку зданий, сооружений или других существующих объектов. Консультант кроме топогеодезической основы, представляет схему расположения реперов с их высотными отметками и производит их сдачу по акту Заказчику перед началом работ. 

5) Проведение расчета конструкций.
Консультант выполняет расчет конструкций, чтобы обеспечить надежность всех наземных и подземных конструкций и сооружений, особенно принимая во внимание предусмотренный расчетный ресурс согласно градостроительным законодательством КР и нормам строительства (СНиП). 

6) Проведение расчетов по строительным, механическим и электрическим работам.
Строящие объекты должны рассчитываться с учетом сейсмики по зонам и территориям Кыргызской Республики.  Также, там, где это возможно, надо принимать стандартные изделия строительного, механического и электрического оборудования производителей/завода изготовителей. Консультант должен оценить потребность в нагрузке на электроснабжение и дать Заказчику соответствующие рекомендации по оборудованию. 

7) Выбор материалов и оборудования.
Учитывая проблемы, связанные с ухудшением экологи/эрозии почвы/грунта, выбор материалов для будущего строительства имеет решающее значение. Консультант должен тщательно выбирать материалы, чтобы удовлетворить установленным критериям проектирования с особым учетом требуемого расчетного ресурса, в свете доминирующих погодных условий, грунтовых условий и сейсмоактивности. 

Все материалы и оборудование, предлагаемые консультантом в проектно-сметной документации и ведомости объемов работ, должны основываться на технических характеристиках и требованиях и при их описании не должны применяться ссылки на конкретных производителей или марки.   

8) Рекомендация дальнейших исследований, выполняемых специалистами.
Все сторонние или специализированные исследования находятся в рамках настоящего задания, если Консультант сочтет их проведение необходимым для успешного проектирования, такие исследования могут включать гидрогеологическое исследования для выполнения комплекса мер по изучению участка, грунта, почв, состояния и состава подземных вод строительного участка с помощью шурфов.
        
9) Архитектурно планировочные решение.
Архитектурное решение должен включать объемно-планировочные и конструктивные решения строящегося объекта (доильного зала).

10) Генеральный план строительной площадки.
Генплан должен включать план расположения магистральных, поселковых и подъездных дорог, а также пересечения с надземными и подземными коммуникациями (если имеются). Консультант должен получить разрешения и технические условия на пересечения с существующими надземными и подземными коммуникациями (если имеются) от соответствующих организаций и предприятий районов и городов. Генплан строительной площадки должен быть в цветном изображении.

11) Градостроительное заключение (ГЗ). 
Консультант ответственен за проведение и получение градостроительного заключения (ГЗ) от районного/территориального управления градостроительства и архитектуры согласно Постановлению Кабинета Министров КР от 10 мая 2024 года №210.

Ожидаемые конечные результаты по Задаче 1: Консультант должен представить Первоначальный отчет с подробным описанием всех пунктов, описанных выше, а также градостроительные заключения территориальных управлений градостроительства и архитектуры по всем объектам.  
[bookmark: _Hlk91152126]
ЗАДАЧА 2: Подготовка детальных исполнительных проектно-сметных документаций (ПСД) и технических материалов для тендерной документации.  

После одобрения Первоначального отчета Консультант должен подготовить соответствующие технические спецификации, чертежи и документации на проведение строительно-ремонтных и строительно-монтажных работ. 

1) Подготовка детальных рабочих чертежей.

Консультационная компания должна подготовить все чертежи детального проекта:

Чертежи включают:
•  Ситуационный план (ы)
•  Компоновочные чертежи
•  Детальные чертежи

Чертежи должны быть полностью детальными рабочими чертежами, содержащими достаточную информацию, позволяющую Заказчику пригласить Консультантов представить тендерные заявки на выполнение строительных работ, а также достаточно детальными, чтобы Заказчик смог выдать их Консультанту, выигравшему тендер, для производства строительных работ без дополнительной доработки   рабочих чертежей. 

Типовые проекты должны быть привязаны к проекту согласно техническому заданию с учетом статических требований данного проекта.   

Чертежи должны быть подготовлены в А-3 формате и доставлены Заказчику на CD (в электронном формате) в дополнение к 6 твердым копиям на бумаге по каждому проекту отдельно. А также отдельные чертежи (в цветном изображение генплан, ситуационный план, архитектурная часть и др.)  на формате А-3 по требованию Заказчика.

2) Подготовка технических спецификаций. 
Необходимо подготовить спецификации в соответствии с действующими стандартами ГОСТ и СНиП. При отсутствии подходящего стандарта для определенного элемента проекта следует принять соответствующий международный стандарт.

3) Подготовка окончательных чертежей и документации.
Проекты всех чертежей и сметной документации должны быть представлены Заказчику для их рассмотрения и утверждения. Консультант должен инкорпорировать замечания Заказчика и подготовить окончательный вариант чертежей и документации. 

Ожидаемые конечные результаты по Задаче 2: Консультант должен подготовить промежуточный отчет о выполнении Задачи 2 и представить предварительные исполнительные технические материалы (ПСД) по всем объектам. 


ЗАДАЧА 3: Подготовка и предоставление окончательных проектно-сметных документаций по всем объектам

[bookmark: _Hlk67039126]После согласования исполнительных технических материалов Консультационная компания приступает к подготовке ПСД. 

1) [bookmark: _Hlk67401184]Подготовка смет по базовым расценкам (локальных, сводных), также   ведомостей объемов работ.
Сметы готовят с применением программного комплекса Win РИК в соответствии с «МДС-81-01-2116 по определению стоимости строительной продукции на территории Кыргызской Республики» разработанной для  определении существующих единичных расценок Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики или по международным стандартам, если это подходит и необходимо для целей проекта с точки зрения Заказчика, в соответствии со Стандартным методом измерений объемов, принятых в гражданском строительстве. 

2) Подготовка ведомости объемов работ (ВОР). 
Ведомость объемов работ готовится на основе подготовленных смет с учетом предложений и замечаний Заказчика.

3) Составление и предоставление Инструкции по организации эксплуатации сооружений.
Консультант должен разработать «Инструкцию по организации эксплуатации объектов».  




4) Разработка проект производства работ (ППР). 
Разработать проект производства работ (организации строительства), который должен включить в составе технология и последовательность строительно-монтажных работ, их продолжительность, необходимые ресурсы. Расчёт продолжительности строительства объектов. 

5) Разработка раздела ООС (охрана окружающие среды).
Консультант разрабатывает раздел охраны окружающие среды (мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды при проектировании и строительстве, выбор оптимальных способов размещения отходов производства); 

6) Проведение экспертизы проектно-сметной документации в органах Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики. 
Консультант ответственен за проведение экспертизы всей проектно-сметной документации в органах Государственного агентства по архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики, включая оплату проведения экспертизы.  

7) Подготовка и проведение экспертизы проектно-сметной документации в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.  
Консультант ответственен за разработку оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно законодательству и действующих нормативных руководящих документов КР, или международных стандартов. Также на Консультанта возлагается подготовка и проведение экспертизы всей проектно-сметной документации в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, включая оплату проведения экспертизы.  

8) Вынос проекта в натуру.
Консультант (разработчики ПСД) согласно топогеодезической основе, перед началом строительно-монтажных работ, строительной компании/консультанту представляет схему расположения реперов с их высотными отметками, и выполняют вынос объекта в натуру по акту

9) Корректировка проектных решений. 
Корректировка проектных решений в период реализацией проекта в результате недоработок проектов, Консультант (проектная фирма) дополнительно разрабатывается безвозмездно в течение одной недели после получения письменного запроса Заказчика.

[bookmark: _Hlk74058312]10) Подготовка и предоставление заключительного отчета и окончательных рабочих документов по всем объектам. 
Список чертежей и документации на русском языке на CD в дополнение к 5 твердым копиям по каждому району отдельно на формате А-3 и по требованию Заказчика формат А-1.1 оригинал 4 копий окончательного ПСД и пакетов всех технических документов объекта. 

Ожидаемые конечные результаты по Задаче 3:
Консультант предоставит Заказчику финальную проектную документацию и ее отдельные разделы, и сметную документацию, заверенной печатью. Проектная документация и ее отдельные разделы и сметная документация должна сопровождаться предоставлением следующим положительным заключением:
1. Государственная экспертиза проектной документации на соответствие строительным нормам проектирования от уполномоченный государственный орган архитектуры и градостроительства при МАСиЖКХ КР. 
2. Экологическая экспертиза от уполномоченного органа по охране окружающей среды - МПРЭиТН КР.
3. Экспертиза по пожарной безопасности от уполномоченного органа государственной противопожарной профилактики при МЧС КР.

IV.  ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ:

1. Консультант должен руководствоваться стандартами Всемирного Банка в области экологических и социальных стандартов (ЭСС), применяемые к проекту “Развитие устойчивых агропродовольственных кластеров”. ОУОСС проекта определяет правила и процедуры для оценки воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС) деятельности проекта и подпроектов, а также для подготовки Планов управления окружающей и социальной средой (ПУОСС).
2. Консультант должен подготовить оценку воздействия ремонтно-строительных работ на окружающую среду в соответствии с национальным природоохранным законодательством КР и экологическими и социальными стандартами Всемирного банка.
3.	Оценка экологического воздействия должна быть нацелена на избежание или смягчения возможных отрицательных воздействий и рисков на окружающую среду в процессе проведения ремонтно-строительных работ проектных объектов, и их дальнейшей эксплуатации.  
4.	Консультант на основе проведенной экологической и социальной оценки должен подготовить План управления окружающей и социальной средой по каждому объекту и представить на утверждение в ЦКА.
5.	Результаты оценки экологического и социального воздействия и План управления окружающей и социальной средой должны быть составной частью заключительного отчета Консультанта.

ЧАСТЬ B. Авторский надзор 

1. На этапе строительства Консультант ежемесячно или по согласованию с Заказчиком осуществляет авторский надзор посредством выездов на объекты, что включает в себя: ведение мониторинга, инспектирования и надзора.
2. Частота надзора также будет соответствовать требованиям закона или нормативных актов, если такие требования существуют.
3. Ведение авторского надзора за строительными и ремонтно-восстановительными работами осуществляется в соответствии с утвержденным ПСД (рабочих проектах) и СНиП КР. 11-02-00. (чертежи, ВОРы, сметы, технические условия и любые другие требования), в соответствии с действующим законодательством и положениями Кыргызской Республики о ведении авторского надзора. 
4. Консультант должен вести журнал авторского надзора в соответствии с запланированными выездами на объекты, содержащий информацию по каждому виду работ: ход работ, проблемы, возникшие в ходе выполнения, ошибки, допущенные в достижении качества строительства, основные выводы и рекомендации (при наличии) для дальнейших действий и пользования. 
5. Консультант должен иметь возможность посещать строительные площадки между утвержденными периодами, чтобы предотвратить возможные нарушения в течение этого периода. Основное внимание должно быть уделено на качество работ и соответствие всех работ ПСД и утвержденным дополнительным работам (при их наличии). 
6. Консультант должен своевременно информировать Заказчика о любых проблемах. Консультант согласовывает с Заказчиком любые изменения, внесенные в проектные решения в ходе реализации. 
7. При выполнении этой задачи Консультант должен обеспечить следующее: 
a. способствовать достижению максимально возможного высокого стандарта строительных работ в рамках условий договора;
b. помимо хорошего качества строительных работ, рассмотреть возможную экономию средств и предоставлять Заказчику консультации;
c. информировать Заказчика о любых соответствующих мерах, которые могут быть предприняты для предотвращения и исправления любых выявленных дефектов;
d. предлагать на согласование с Заказчиком изменения в проект и спецификацию, если такие изменения направлены на повышение качества и снижение себестоимости и соответствуют положениям условий договора на выполнение работ;
e. требовать от Подрядчика замены и ремонта любой части работы, если уровни, размеры, материалы или качество изготовления не соответствуют требованиям и спецификациям или являются недостаточными по иным причинам.
f. установить контроль за выполнением Планов управления окружающей и социальной средой для каждого объекта и инструментальный мониторинг параметров окружающей среды (качество воздуха, воды и почвы) и обращение с отходами в соответствии с требованиями плана экологического мониторинга;  
g. проводить регулярные выезды на места для проверки качества изготовления и материалов в соответствии с контрактом и передовой инженерной практикой, а также выполнения Подрядчиком мер по смягчению экологических и социальных последствий, как предусмотрено в ЭЭ/ПУОСС для конкретного проекта. 

Консультант должен провести обучение по эксплуатации и техническому обслуживанию реабилитированных объектов/активов для технического персонала бенефициара (муниципалитета) для обеспечения их надлежащего использования.

Выходные результаты по части В: 

Консультант должен представлять ежемесячные Отчеты об авторском надзоре в течение 5 дней после каждого посещения объекта, содержащие как минимум следующую информацию: 
(а) работы, выполненные строительной фирмой в предыдущем месяце в соответствии с планом работ, 
(b) информацию об услугах, предоставленных Консультантом во время посещения объекта и сведения о фактическом времени пребывания на объекте, 
(c) представленные счета на оплату, 
(d) любые трудности, препятствующие достижению полной эффективности выполненных работ, и рекомендуемые меры по их устранению; 
(e) описание работ, запланированных на следующий месяц, 
(f) заключения технических специалистов после посещения объектов в течение отчетного периода (месяца) и краткое изложение их инструкций.

V. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ: 

1. Центр конкурентоспособности агробизнеса (ЦКА) является Заказчиком по техническому заданию. Контракт будет заключен между ЦКА и Консультантом.
2. Консультант несет ответственность за администрирование и выполнение услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием. 
3. Консультант должен ознакомиться с процедурами, протоколами и инструментами, связанными с экологическими и социальными стандартами, применимыми к этому заданию, и Заказчик должен предоставить все необходимые материалы для этой цели. 
4. Консультант несет ответственность за немедленное письменное информирование Заказчика обо всех возникших рисках и вопросах.
5. Между Заказчиком и Консультантом с установленной периодичностью должны проводиться регулярные интерактивные обсуждения в онлайн и индивидуальном форматах для обсуждения прогресса, предложений, рисков и возникших вопросов. 



VI. [bookmark: _Hlk91156319][bookmark: _Hlk74058370]ВКЛАД ЗАКАЗЧИКА:

Заказчик предоставляет доступ Консультанту ко всем имеющимся материалам, которые могут потребоваться для выполнения изложенных услуг.

VII. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ, СРОКИ И СТРУКТУРА ОПЛАТЫ:

В соответствии с Частью А настоящего задания Консультант должен представить следующие отчеты, приемлемые для Заказчика, и в установленные сроки, указанные ниже:

	Результаты
	Дата предоставления   
	Оплата

	Задача 1: Утвержденный первоначальный отчет по обследованию и получению градостроительных заключений 
	Через 30 дней после подписания контракта
	10%

	Задача 2: Утвержденный промежуточный отчет по подготовке детальных исполнительных технических материалов (проект ПСД).
	Через 2 месяца после подписания контракта.
	30%

	Задача 3: Утвержденный финальный отчет и окончательные проектно-сметные документации по всем объектам. Положительные заключения госэкспертизы.
	Через 3 месяца после подписания контракта.
	60%

	Итого     
	
	100%



В дополнение к вышеуказанным этапам представления отчетов Консультант также должен предоставлять Заказчику по части А регулярные (ежемесячные) оперативные отчеты о ходе работы с указанием завершенных и запланированных мероприятий, возникших проблем и принятых решений. При необходимости Заказчик может запросить встречу с Консультантом для обсуждения дополнительных моментов.

По части В настоящего задания (авторский надзор) консультант должен предоставлять ежемесячный Отчет об авторском надзоре. Отчет должен быть представлен Заказчику в течение 5 дней после каждого выезда на объект с целью осуществления авторского надзора. Оплата за авторский надзор будет проведена Заказчиком на ежемесячной основе после предоставления и утверждения отчетов, а также в соответствии с графиком ремонтно-строительных работ.

Все отчеты и результаты работ по части А и части В должны быть в письменной форме и утверждены Заказчиком и руководителями объектов.

Все отчеты и результаты должны соответствовать следующим требованиям:

a. Отчеты должны быть подготовлены в Microsoft Word, AutoCad и соответствующих программах (при необходимости приложения могут быть подготовлены в Excel) и представлены в ЦКА в соответствии с содержанием и графиками, как описано в таблице ниже, в 3 бумажных и электронных копиях. 
b. Отчеты могут быть представлены на русском языке по согласованию с Заказчиком.


VIII. [bookmark: _Hlk74058519]ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАДАНИЯ:   

Расчетная продолжительность услуг, которые должны быть оказаны Консультантом по части А, составляет 4 месяца с учетом процедур согласования с государственными органами.

По части В продолжительность задания определяется после подписания контрактов на строительство с соответствующими фирмами и зависит от продолжительности строительно-монтажных работ.


IX. ТИП КОНТРАКТА 

Контракт будет заключен между ЦКА и Консультантом и будет состоять из двух частей:

Часть А: Услуги по проектированию. Контракт по Части А будет составлен на основе единовременной выплаты. Оплата производится по факту подготовки и утверждения Заказчиком результатов в соответствии с разделом VII. 

Часть B: Авторский надзор. Контракт на авторский надзор будет составлен на основе повременной оплаты. Авторский надзор должен проводиться согласно действующему стандарту СНиП КР. 11-02-00 по авторскому надзору Кыргызской Республики.

Отобранный Консультант, от которого потребуется представить техническое и финансовое предложение, должен включить единичную стоимость авторского надзора со следующей разбивкой:
Отдельно представляется сумма оплаты за услуги и возмещаемые расходы:
a) Командировочные расходы; 
b) Транспортные расходы по объектам; 
c) Оплата Консультанту, человеко-день.
Срок выполнения работ по авторскому надзору будет идентичным со сроком реализации контракта на строительно-монтажные работы. 
График осуществления авторского надзора по каждому объекту будет обговариваться после подписания контрактов с подрядчиками, которые будут выполнять строительно-монтажные работы. 

X. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОТБОРА

Консультационная компания должна соответствовать следующим минимальным требованиям:

1. Наличие свидетельства о юридической регистрации в КР (приложить копию);

2. Наличие опыта работы в выполнении как минимум 5 контрактов в области разработки проектно-сметной документации жилых, общественных, социальных и производственных объектов (общей площадью не менее 2000 м. кв.)  за последние 3 года (приложить описание последних контрактов с контактными данными заказчиков);

3. Наличие действующей лицензии III уровня ответственности на осуществление проектно-сметной документации (приложить копию) на следующий перечень работ:

· Градостроительные и проектно-изыскательские работы. 
· Разработка градостроительной документации объектов.
· Архитектурное проектирование объектов.
· Жилые дома, общественные здания и сооружения, объекты производственного назначения.

· Строительное проектирование и конструирование. 
· Жилые дома, общественные здания и сооружения, объекты производственного назначения.
· Обследование технического состояния конструкций, зданий и сооружений (оперативное обследование конструкций, зданий и сооружений с оценкой их фактического состояния и выдачей заключения о возможности дальнейшей эксплуатации и возможности реконструкции несущих конструкций).

· Проектирование инженерных систем сетей и сооружений.
· Проектирование внутренних и наружных систем, сетей и сооружений
· Трансформаторные подстанции, линии электропередач, электроснабжение (10кВ).
· Водоснабжение и канализация.

· Разработка специальных разделов проектов. 
· Сметы.
· Охрана окружающие среды.

· Инженерные изыскания. 
· Инженерно-геодезические изыскания
· Инженерно-гидрогеологические изыскания

· Осуществление функции генерального проектировщика.

4. Ведение авторского надзора как минимум в 2 завершенных проектах.
[bookmark: _Hlk195619475]

XI. ТРЕБУЕМЫЙ КЛЮЧЕВОЙ ПЕРСОНАЛ: 

Для разработки ПСД потребуется перечень следующих профессиональных специалистов с соответствующими сертификатами и опытом выполнения аналогичных заданий в области строительства:

	№
	Ключевой персонал 
	Общая квалификация (соответствующее образование, тренинги и опыт)
	Общий опыт (общий опыт работы в отрасли)
	Конкретный опыт (опыт работы в отрасли/аналогичные задания)

	1
	Руководитель группы (проекта) – Проектировщик 
	Высшее образование в области архитектуры, строительства, менеджмента.
	Не менее 10 лет опыта работы по разработке проектно-сметных документаций.
	Минимум 10 лет опыта профессиональной деятельности и минимум 7 лет непосредственного опыта работы в области планирования и проектирования по строительству и реконструкции зданий и сооружений. 

	2
	Инженер-строитель-конструктор
	Высшее образование в области архитектуры/строительства; 

	Не менее 7 лет профессионального опыта в области строительства 
	Опыт разработки как минимум 5 проекта по строительству и реконструкции. 

	 

3



	Инженер по водоснабжению и канализации
	Высшее техническое образование; Сертификат по водоснабжению и канализации.                                         
	Не менее 5 лет опыта работы в области проектирования водоснабжения и канализации.
	Опыт разработки как минимум 5 проектов в системе водоснабжения и канализации. 

	4
	Инженер-сметчик    
	Высшее образование в соответствующей области; Действующий сертификат сметчика.  
	Не менее 10 лет профессионального опыта в области оценки и составления смет и бюджетов. 
	Опыт работы по разработке сметной документации в соответствии с «МДС-81-01-2116 по определению стоимости строительной продукции на территории КР. 
Опыт работы с донорскими организациями является преимуществом.

	5
	Инженер – строитель расчетник
	Высшее образование в области архитектуры, строительства;
Действующий сертификат инженера-строителя.
	Опыт работы инженером-строителем не менее 10 лет.  
	Опыт проектирования жилых, общественных, социальных и производственных объектов не менее 6 лет. 

	6
	Инженер по обследованию зданий и сооружений. 
	Высшее образование в области архитектуры, строительства;
Действующий сертификат не ниже 2 уровня ответственности
	Опыт работы по обследованию зданий и сооружений не менее 8 лет.  
	Опыт работы по подготовке заключений поисследованным объектам не менее 6 лет. 
Опыт работы с донорскими организациями является преимуществом.

	7
	Специалист по охране окружающей среды. 
	Высшее образование в соответствующей сфере (экология, социология, биология, геология или организация охраны окружающей среды). 
	Наличие как минимум 5-летнего профессионального опыта выполнения заданий, по экологической оценке.
Знание законодательства Кыргызской Республики в сфере охраны окружающей среды.
	Опыт работы в разработке как минимум 2-х ПСД в качестве эксперта по охране окружающей среды. 
Знание экологических и социальных стандартов Всемирного банка является преимуществом. 


	8
	Инженер по электроснабжению
	Высшее образование в области электричества или электротехники. Действующий сертификат инженера-электрика. 
	Опыт проектирования системы электроснабжения не менее 7 лет.
	Опыт проектирования системы электроснабжения не менее 7 лет.
Опыт работы с донорскими организациями является преимуществом. 

	9
	Инженер по теплоснабжению и вентиляции
	Высшее техническое образование; действующий сертификат
	Опыт работы инженером в соответствующей области не менее 7 лет.  
	Опыт работы по проектированию систем теплоснабжения и вентиляции как минимум по 2-м объектам. 
Опыт работы с донорскими организациями является преимуществом.

	10
	Инженер-гидрогеолог 
	Высшее образование в геологии или инженерной геологии  
	Опыт работы инженером в соответствующей области не менее 7 лет.  
	Опыт работы в проектировании систем водоснабжения не менее 5 лет. 


	11
	Инженер -гидролог
	Высшее гидрометеорологическое или инженерное образование
	Опыт работы инженером в соответствующей области не менее 7 лет.  
	Опыт работы в сфере гидрологического изыскания не менее 5 лет. 

















ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к техническому заданию:


ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ МВРСХПП КР И РАБОТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ В РАМКАХ КОМПОНЕНТА 2 ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВЫХ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КЛАСТЕРОВ»:

I. ГП “Кыргызгосплемзавод” с. Фрунзе Сокулукского района Чуйской области:

1.	Реконструкция двух коровников для содержания дойных коров и нетелей с устройством наружных навесов: 
•	перепланировка внутренних отсеков 
•	замена кровли
•	устройство «кормовых столов» 
•	установка разделительных ограждений 
•	замена оконных блоков
•	замена ворот (на раздвижные стальные вороты)
•	автоматическое удаление навоза в коровнике
•	установка оборудования для водоснабжения животных
•	восстановить двух существующих сооружений для удаления навоза

2.	Реконструкция телятника; 
•	замена кровли 
•	устройство «кормовых столов» 
•	установка разделительных ограждений 
•	замена окон и ворот 
•	удаление навоза в телятнике
•	установка оборудования для водоснабжения животных

3.	Строительство нового здания для автоматической дойки коров. Монтаж и запуск доильного оборудования;
•	оборудование доильного зала на 24 мест (2x12)
•	охладитель молока закрытого типа объемом 5000 литр в количестве 2 шт.
•	септик объемом 5500 литров в количестве 2 шт.
•	санитарные комнаты (раковины, ванны и унитазы).
•	бурение новой скважины.
•	водонапорная башня объемом не более 25м3 

4.	Строительство навеса для летнего содержания КРС в количестве 2 шт.; 
•	механизированная раздача корма 
•	устройство «кормовых столов»
•	разделительные ограждения
•	установка оборудования для водоснабжения животных.
· устройство бетонных полов

5. Реконструкция административного корпуса и контрольно-пропускного пункта:
· замена оконных и дверных блоков 
· ремонт полов 
· внутренняя отделка стен и потолков
· замена замены системы электроснабжения    
· реконструкция системы водоснабжения и сантехнических узлов 
· устройство системы канализации
· восстановление системы отопления
· устройство пожарно-охранной системы
· устройство контрольно-пропускного пункта 
· замена въездных ворот 



II. ГП Кыргызская опытно-селекционная станция по сахарной свекле при Кыргызском научно-исследовательском институте земледелия (КНИИЗ). Административно-бытовой корпус (АБК).

1. Реконструкция, капитальный ремонт АБК в том числе лаборатории; 
· замена кровли
· перепланировка комнат под лабораторию 
· внутренняя отделка стен и потолков
· замена оконных и дверных блоков
· ремонт полов 
· восстановить вентиляционные системы
· восстановить системы электроснабжение 
· восстановить системы водоснабжение и канализации

2. Строительство навеса на территории зерноток;
· строительство нового навеса для сельскохозяйственных машин и механизмов

3. Строительство ограждения; 
· ограждение территории поле севооборот в количестве 82 га. 
· бурение скважины на участке поле севооборот
· прокладка полиэтиленовых труб для орошения земли


III. ГУ «Региональное управление по Иссык-Кульской и Нарынской областям при ДЭСКС» с. Теплоключенка, ул. Горького, 31 Ак-Суйского района.

1. Административно-бытовой Корпус (АБК).
· Замена кровли.
· Внутренняя отделка стен и потолков.
· Замена оконных блоков.
· Покраска полов.
· Восстановить вентиляционные системы.
· Восстановить системы электрооборудования и электроснабжение. 
· Организовать санузел и душевых в здании.
· Восстановить системы отопление
· Восстановить входные козерки 
· Восстановить пожарно-охранной системы
· Выполнить отмостку вокруг здания
· Установить вороты для въезда транспортных средств в здание для разгрузки и погрузки материалов, образцов семян, песка, скоб и почвы для контроля монолитов.
· Реновация/обновления наружных стен фасада здания. 


IV. ГП Иссык-Кульская опытно-селекционная станция при КНИИЗ Ак-Суйского района, с. Челпек, ул. Ленина, 172.

1. Здание Петкус.
Снос старого здания и соответствующие согласования на снос с государственными органами. Строительство нового офиса из стальных легких конструкций с заполнением стены из сэндвич панелей до 60м2 с лабораторным помещением. 
2.  Склад зернохранилища на 500тн
· Замена кровли
· Замена деревянных ворот.

3. Навес для зерновых культур
· Замена кровли.

4. Навес для сушки зерновых культур
•	Замена кровли.

5. Навес для сельхозтехники
•	     Замена кровли.

6. Склад для удобрения
·      Новое строительство 
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