



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОЗИЦИЮ ТРЕНЕРА ПО «ЗАКУПУ НЕОБХОДИМЫХ ОБОРУДОВАНИЙ И ИНВЕНТАРЕЙ» В РАМКАХ ПРОЕКТА VIBES для молодежи в 4-х целевых селах Иссык-Кульской и Чуйской областей.

Название проекта	VIBES для молодежи
Краткое название задания:	Тренер по закупке оборудования в 4-х целевых селах Иссык-Кульской, Чуйской областей
Заказчик	ОФ «SOS-Детские деревни Кыргызстана», VIBES для молодежи ОФ «Education for community development, ECD»
Должность	Тренер по закупке оборудования
Место работы:	Иссык-Кульская область: 1) село Ананьево, 2) город Чолпон Ата; Чуйская область: 3) село Виноградное, 4) село Мирное
Продолжительность:	30 дней в течение 3 месяцев, (март, апрель и май) 2025 год.
<p>Краткая информация о проекте: Период проекта: 01.11.2022 – 31.12.2025</p> <p>Исполнители в Кыргызстане: ОФ «SOS-Детские деревни Кыргызстана» в партнерстве: 1) с ОФ «Альянс тренеров и консультантов Кыргызстана», 2) ОФ «Education for community development, ECD»</p> <p>Целевые локации в КР:</p> <p>Чуйская область: Сокулукский район, Джаны-Пахтинское АА, село Мирное Чуйская область, Аламединский район, Васильевский АА, село Виноградное Иссык-Кульская область: Иссык-Кульский район, г. Чолпон-Ата и село Ананьево Нарынская область: Кочкорский район, Кум-Добо АО</p> <p>Цель проекта: устойчивое улучшение социально-экономической интеграции и благосостояния уязвимой молодежи от 15 до 35 лет.</p> <p>1)</p>	
Цель ТЗ:	
Цель данного задания – Обучение бенефициаров по закупке необходимых оборудования для бенефициаров проекта VIBES в 4-х целевых локациях в двух областях по результатам бизнес планов.	
Для достижения цели настоящего технического задания должны быть выполнены следующие задачи:	
<ol style="list-style-type: none"> Участия в сессиях для составления спецификаций необходимых оборудования и инвентарей совместно с бенефициарами; Консультация и содействие в закупке оборудования согласно составленным спецификациям в 	



рамках бизнес планов.

3. Сопровождение доставки и установки оборудования и передача от поставщика до бенефициаров.

Объем работы:

Тренер по закупкам будет отчитываться непосредственно перед менеджером проекта **VIBES ДЛЯ МОЛОДЕЖИ** и бухгалтером ОФ « Education for community development, ECD ».


Тренер по закупкам будет:

Программные:

- В ходе проведения тренингов, совместно определить спецификации необходимого оборудования и инвентарей с бенефициарами, с указанием их в смете бизнес-планов бенефициаров;
- В ходе проведения тренингов подготовить и утвердить сметы/бюджет каждого индивидуального бенефициара и групп взаимопомощи согласно разработанным бизнес планам;
- Проводить процесс консультирования с отборочной комиссией по закупкам оборудования, работ в рамках проекта, а также о применении Руководства и процедур по закупке;
- Планировать все закупочные мероприятия и регулярно обновлять план закупок проекта в тесном сотрудничестве с бухгалтером ECD и менеджером проекта VIBES;
- Проведение переговоров и управление выполнением контракта поставщиков;
- Консультировать менеджера проекта **VIBES для молодежи**, в случаях, когда условия предоставленных контрактов / соглашений не соблюдаются поставщиками, подрядчиками;
- Своевременно представлять отчеты менеджеру проекта **VIBES для молодежи**;
- Любое другое поручение, связанное с тренингами и консультациями со стороны менеджера проекта **VIBES для молодежи**.

Административные:

- Активно сотрудничать с проектной командой VIBES и командой ECD;
- Регулярно принимать участие во встречах с командой VIBES и партнеров по выполнению данного ТЗ;
- Тесное взаимодействие и подотчетность менеджеру проекта VIBES и бухгалтеру ОФ ECD;



Сроки выполнения. График. Оплата.

Задание начнется в течение июля и завершится в конце октября 2024 года.

По мере изменения общего графика выполнения проектных мероприятий, график выполнения данного задания будет корректироваться.

Оплата. Оплата будет произведена в сомах по мере предоставления отчета о выполненных работ с приложениями всех необходимых документов согласно указанному объему работы и разделению на 2 транша: 30%, 70%.

В таблице ниже указаны примерные сроки с примерным количеством рабочих дней, отведенных эксперту на выполнение задания.

	Мероприятия	Транш (%)	Оплата	Измерение достижения	Количество рабочих дней
1	1.1. Участие на встрече с проектной командой VIBES и ECD для получения информации о проекте и ожиданиях. 1.2. Предоставление плана реализации задания согласно техническому заданию	30%	2 дня	Утвержденный план реализации задания.	2 дня
2	2.1. Отчет по выездам согласно предоставленному графику выездов и программе. 2.2. Отчет по нижеследующим пунктам с включением каждого пункта приложением к отчету: <ul style="list-style-type: none">• Определены спецификации необходимого оборудования и инвентаря совместно с	70%	МартАпрель2025	<ul style="list-style-type: none">• Отчет по выездам согласно предоставленному графику выездов и программе.• Утвержденная смета бизнес-планов• Утвержденные технические спецификации• Анализ тендерных документов	28 рабочих дней (8 часов в день)

<p>бенефициарами, указание их в смете бизнес-планов бенефициаров;</p> <ul style="list-style-type: none">• Утвержденная смета/бюджет каждого индивидуального бенефициара и групп взаимопомощи;• Предоставление полного пакета документов по закупке оборудования: технические спецификации, тендерные документы, отчеты об оценке тендерных предложений, база данных/архив закупок; <p>Протокол по результатам проведенных лотов тендера. 2.3. отчет о проделанной работе, согласно ниже пунктам, с включением приложений по нижеследующим пунктам:</p> <ul style="list-style-type: none">• Пакет необходимых документов с отобранными поставщиками: контракты, Акты и т.д.;• Координация своевременной			<p>поставщиков.</p> <ul style="list-style-type: none">• Протокол тендерной комиссии• Подписанные договора с отобранными поставщиками• Акты приема передач.• Описательный отчет о проделанной работе.	
--	--	--	---	--



	<p>доставки оборудования/товаров поставщиками, выполнение работ подрядчиками в соответствии с согласованным планом работы (контроль доставки и установки оборудования на местах со стороны поставщика и принятия со стороны бенефициара).</p> <p>2.4. Объединенный отчет о проделанной работе.</p>				
--	--	--	--	--	--

Примечание: Общие сроки выполнения могут корректироваться в зависимости от изменения общего графика проектных мероприятий.

Квалификация. Компетенции.

Квалификация:

- Минимум 3 года опыта закупок в проектах;
- Свободно владеть русским и кыргызскими языками;
- Адекватные навыки работы с компьютером: Windows XP, Excel, Word;
- Ориентирован на результат с возможностью предоставления результатов в совместно запланированных сроках.

Компетенции:

- Коммуникативные навыки: способность фасилитации бенефициаров для бора информации и его передачи, навыки изложения в письменные и устные форматах;
- Аккуратность и внимании к деталям: способность обеспечивать и поддерживать высокую степень точности и качества в работе, включая все формы работы: индивидуальную, совместную, а также задания по мере необходимости;



- Решение проблем: способность принимать разумные решения и проявлять инициативу во всех операциях, способность обрабатывать и предлагать практические и реалистичные рекомендации для их решения;
- Планирование и организация: способность работать независимо с минимальным контролем, приоритетами и в соответствии с графиком работы.

С техническим заданием ознакомлен, принимаю все условия ТЗ _____