                                      
Центр конкурентоспособности агробизнеса (ЦКА)

Проект “Развитие устойчивых агропродовольственных кластеров” 

(Кредит №7526-KG, Грант GAFSP №TF C4129-KG)


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для консультанта – инженера-строителя

I. Общая информация о проекте:

Международная ассоциация развития (МАР) предоставила средства кредита и гранта Правительству Кыргызской Республики. Целью проекта является в повышении производительности и устойчивости к изменению климата отдельных агропродовольственных кластеров, а также, в случае возникновения соответствующего установленным критериям кризиса или чрезвычайной ситуации, оперативном и эффективном реагировании на них.
Проект окажет поддержку по развитию в Чуйской, Джалал-Абадской и Нарынской областях двух агропродовольственных кластеров - молочного и садоводческого. Задачей проекта также является оказание содействия развитию системы семеноводства и племенного животноводства на национальном уровне.

Проект состоит из следующих компонентов: 

[bookmark: _Hlk115208204]Компонент 1: Инвестиции в развитие агропродовольственных кластеров. Этот компонент будет предоставлять кредиты молочным и садоводческим кластерам. Прямыми бенефициарами будут являться отдельные фермеры, производители, организованные группы производителей, перерабатывающие предприятия, семеноводческие и племенные хозяйства. Этот компонент будет реализовывать Министерство финансов КР через Отдел управления кредитными линиями при МФ (ОУКЛ).

Компонент 2: Укрепление институтов и систем. Данный компонент будет реализовываться Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (МВРСХПП) через Центр конкурентоспособности агробизнеса (ЦКА) для поддержки двух агропродовольственных кластеров: (i) молочного кластера в Чуйской и Джалал-Абадской областях; (ii) кластера садоводства в Нарынской и Джалал-Абадской областях. Данный компонент включает в себя следующие подкомпоненты:

Подкомпонент 2.1 Обучение и развитие потенциала агропродовольственных кластеров 
Этот подкомпонент направлен на повышение потенциала бенефициаров проекта, включая фермеров, перерабатывающие предприятия, а также других участников целевых агропродовольственных кластеров через проведение комплексных обучений и консультаций.
Учебные программы будут включать улучшение производства, управление качеством продукции, молочное скотоводство и здоровье животных, комплексную борьбу с вредителями и болезнями, соблюдение санитарных и фитосанитарных требований (СФС), безопасность пищевых продуктов и внедрение климатически устойчивых технологий и практик. Обучение будет преимущественно практическим и проводиться на базе демонстрационно-фермерских хозяйств, которые будут созданы в рамках проекта. 
Также из средств гранта будет проведено искусственное осеменение 20 000 голов коров в рамках молочного кластера в целях улучшения генетического потенциала местного скота и увеличения производительности молочного производства, а также повышение квалификации техников-осеменаторов по предоставлению услуг фермерам. 
Подкомпонент будет финансировать также усиление потенциала Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, и его подведомственных департаментов по внедрению цифровых инструментов и платформ для сельскохозяйственной отрасли.
Подкомпонент 2.2. Улучшение семеноводческой системы 
В рамках данного подкомпонента проект будет способствовать разработке, испытанию и отбору улучшенных, адаптированных к местным условиям, высокоценных, востребованных на рынке сортов семян, устойчивых к изменению климата. 
Подкомпонент 2.3. Улучшение системы племенного животноводства и управления информацией.
Данный подкомпонент будет поддерживать совершенствование политики и правил разведения животных и разработку национального плана молочно-мясного животноводства (посредством подкомпонента 2.1), оказывать поддержку соответствующим подразделениям МВРСХПП, а также отдельным государственным и частным племенным хозяйствам, отобранным МВРСХПП, путем предоставления качественных племенных быков, сельскохозяйственного оборудования и связанных с ними климат ориентированных технологий. В рамках подкомпонента будет также финансироваться: (i) модернизация региональных ветеринарных лабораторий в Джалал-Абадской и Чуйской областях; (ii) создание информационной системы по племенному животноводству.
[bookmark: _Hlk115212227][bookmark: _Hlk115212244]Компонент 3: Операционная поддержка и управление проектом 
Данный компонент будет поддерживать реализацию проекта, включая разработку централизованной системы мониторинга и оценки проекта, которая будет принята ОРП и региональными подразделениями реализации, стратегии коммуникации и взаимодействия с гражданами, согласие с экологическими и социальными стандартами и фидуциарными требованиями, обучением и дополнительными эксплуатационными расходами. 
Компонент 4: Компонент условного реагирования на чрезвычайные ситуации (нулевой компонент)
Проект будет включать в себя компонент, который обеспечит поддержку в случае чрезвычайной ситуации, включая катастрофы, связанные с климатом, по перераспределению средств проекта для поддержки экстренного реагирования. Данный компонент будет реализовываться из неиспользованных кредитных/грантовых средств проекта других компонентов для покрытия мер реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут вызвать серьезные неблагоприятные экономические и/или социальные последствия для страны, связанные со стихийным бедствием.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАДАНИЯ

Основными целями технического задания (ТЗ) Консультанта-инженера является оказание поддержки Центру конкурентоспособности агробизнеса (ЦКА) в подготовке технического задания для подготовки пакета проектно-сметной документации (ПСД) для строительства и реконструкции  объектов, подлежащих реконструкции в рамках компонента 2 проекта (согласно приложению 1), а также оценка тендерных предложений в ходе отбора компании для разработки ПСД, координация и ведение надзора по разработке ПСД, согласование ПСД с соответствующими государственными органами.
[bookmark: _Hlk74058267]
II. ОБЪЕМ УСЛУГ 

1. Данное задание предусматривает решение следующих задач:
· Задача I: Услуги по разработке технического задания на подготовку ПСД
· Задача II: Услуги по надзору за подготовкой ПСД

Задача I. Услуги по разработке технического задания на подготовку ПСД

2. Для выполнения задачи Эксперт должен провести следующие мероприятия:
· Ознакомиться с общей целью и стратегией задач проекта, изучить Рамочный документ по социальному и экологическому управлению проекта (РДСЭУ); 

· Посетить и подробно изучить все объекты проекта, подлежащие строительству или реконструкции, обсудить технические аспекты с ключевыми заинтересованными сторонами;

· Составить и представить рабочую программу в виде дорожной карты с четко сформулированными шагами, необходимыми для достижения поставленных целей и своевременного представления результатов, изложенных в настоящем ТЗ;

· Разработать подробное техническое задание для разработки пакета ПСД, включающего каждый объект проекта в зависимости от характера и объема строительно-ремонтных работ. 

· По каждому объекту определить объемы строительно-ремонтных работ, ориентировочные сроки их выполнения, перечень и квалификацию специалистов, необходимых для составления ПСД.

· Техническое задание для разработки ПСД по каждому объекту проекта должны содержать следующие разделы:
- геолого-геодезические изыскания (по необходимости) 
- демонтажные работы
- архитектурное и конструктивное проектирование по строительству нового здания - общий облик здания, размеры, формы, прилегающей территории, фундаменты (глубина и тип), стены (несущие, ограждающие), перекрытия (покрытия, плитки, балки), крыша (тип, конструкция, утепление) и т.д.
- архитектурное и конструктивное проектирование по ремонту здания - проектирование внутренней и внешней отделки, перепланировка помещений, замена окон, дверей, улучшение эстетического вида фасадов, демонтажные работы (снятие старой отделки, окон, дверей, перегородок, полов и т.п.), работы по восстановлению, усилению или замене конструктивных элементов здания (фундаменты, стены, перекрытия, крыша и т.п.).
- инженерные сети и системы (водоснабжение, канализация, вентиляция, электроснабжение, противопожарная защита и т.д.). 
- раздел соответствия применяемым строительно-ремонтным нормам и правилам, нормативным актам, ГОСТам, СНиПам, требованиям безопасности и другим документы, которые необходимо учитывать при разработке ПСД.
- сметная документация - описание строительных материалов и конструкций, их количество и стоимость, оценка стоимости работ, включая все этапы строительства, прогнозирование возможных затрат на обслуживание объекта в процессе эксплуатации, указания по разработке сметы на материалы, работы и оборудование (определение видов строительных материалов, расчет количества, цены на материалы и т.д.).

· Техническое задание для разработки ПСД по каждому объекту проекта должны соответствовать разработанному и согласованному с Всемирным банком РДЭСУ проекта. 

· Проводить доработку технического задания с учетом комментариев Всемирного банка, МВРСХПП и соответствующих департаментов МВРСХПП КР.

Ожидаемые результаты по задаче 1: Эксперт должен подготовить техническое задание на разработку проектно-сметной документации с включением каждого объекта, подлежащего строительно-ремонтным работам согласно приложению 1. Техническое задание должно быть одобрено ВБ, МВРСХПП КР для подготовки тендерных процедур по отбору компании для разработки ПСД. 

Задача II: Услуги по надзору за подготовкой ПСД
Для выполнения данной задачи Эксперт должен провести следующие мероприятия:
· Участвовать в оценке технических предложений по тендерному отбору компании/группы экспертов по разработке ПСД по строительству или реконструкции объектов проекта.

· Осуществлять контроль за процессом разработки ПСД, обеспечивая соответствие проектных решений техническим требованиям, установленным в ТЗ, а также строительно-ремонтным нормам и правилам.

· Координировать работу проектировщиков, сметчиков и других специалистов, привлекаемых к разработке ПСД, для обеспечения соблюдения сроков и качества работы.
· Проводить регулярные проверки промежуточных этапов разработки ПСД, проверяя соответствие проектной документации требованиям ТЗ.

· Оценивать проектные решения на предмет их экономической целесообразности и безопасности.

· Разрешать возникающие вопросы и спорные моменты между участниками разработки ПСД.

· Осуществлять контроль за выполнением всех необходимых изыскательских работ, включая геодезические, геологические исследования и другие, если они предусмотрены техническим заданием.

· Готовить промежуточные отчеты и справки о ходе выполнения работы по подготовке ПСД.

· Координировать и по возможности оказывать содействие в получении всех необходимых разрешений и согласований разработанного ПСД, включая проверку на соответствие экологическим стандартам, стандартам безопасности и другим требованиям.

· Провести проверку соответствия окончательной проектно-сметной документации с техническим заданием и другими нормативными актами.

· Все работы по ПСД должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством и регламентами в области проектирования и строительства.

Ожидаемые результаты по задаче 2: Разработанный пакет ПСД должен быть согласован со всеми соответствующими государственными органами.
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[bookmark: _Toc47343589]III. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Ожидается, что Консультант-инженер будет задействован до 22 рабочих дней в месяц в течение первых 3-х месяцев и далее до 15 рабочих дней в месяц в течение периода 9 месяцев. Длительность контракта будет составлять 12 месяцев.

При необходимости данное техническое задание может быть дополнено с продлением сроков и с соответствующими выплатами для выполнения задач по надзору за ходом ремонтно-строительных работ объектов проекта (по согласованию со Всемирным банком).

Контракт будет подписан между ЦКА и Консультантом-инженером на основе повременной оплаты по фактически отработанному времени, подтвержденного соответствующим табелем.  

IV. ПРОЦЕДУРЫ ОТЧЕТНОСТИ И УТВЕРЖДЕНИЯ:

Консультант-инженер подготовит и представит директору ЦКА следующие виды отчетов: а) ежемесячный отчет; и б) итоговый отчет.
Консультант-инженер должен предоставлять в ЦКА ежемесячные отчеты о выполненной работе. В отчетах консультант-инженер должен: 1) описать выполненные мероприятия в соответствии с планом работ и полученные результаты за отчетный период;  2) описание работ, запланированных на следующий месяц; 3) описать возникшие проблемы и пути решения. 
Консультант обязан информировать ЦКА о любых трудностях, препятствующих достижению результатов, и рекомендуемые меры по их устранению.
Отчет, табель и акт выполненной услуги должны предоставляться на бумажных и электронных носителях (при необходимости с фото- и видео- материалами). 
Все отчеты консультанта-инженера подлежат согласованию с соответствующими сотрудниками ЦКА, согласованию с Координатором-1 и Координатором-2 ЦКА и утверждению директором ЦКА. При необходимости ЦКА может запросить утверждение отчетов и табеля соответствующими вовлеченными учреждениями.


[bookmark: _Hlk74058312][bookmark: _Hlk67039126]V. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ:

1. Центр конкурентоспособности агробизнеса (ЦКА) является Заказчиком по данному заданию, ответственным за качество услуг, оказываемых Консультантом-инженером в соответствии с настоящим Техническим заданием.
2. Консультант-инженер несет ответственность за выполнение услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием. 
3. Консультант-инженер должен ознакомиться с процедурами, протоколами и инструментами, связанными с экологическими и социальными стандартами, применимыми к этому заданию, и Заказчик должен предоставить все необходимые материалы для этой цели. 
4. Консультант-инженер несет ответственность за немедленное письменное информирование Заказчика обо всех возникших рисках и вопросах.
5. Между ЦКА и Консультантом-инженером с установленной периодичностью должны проводиться регулярные интерактивные обсуждения в онлайн и индивидуальном форматах для обсуждения прогресса, предложений, рисков и возникших вопросов.

[bookmark: _Hlk91156319][bookmark: _Hlk74058370]VI. ВКЛАД ЗАКАЗЧИКА: 
Заказчик предоставляет доступ Консультанту-инженеру ко всем имеющимся материалам, которые могут потребоваться для выполнения изложенных услуг.

[bookmark: _Hlk74058519]VII. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ: 

Консультант-инженер должен соответствовать следующим квалификационным критериям:
· Высшее образование в области строительства, архитектуры и аналогичных областях.  
· Опыт работы в строительной сфере не менее 5 лет.
· Доказанный опыт работы в качестве эксперта по разработке ПСД (не менее 3 контрактов).
· Доказанный опыт работы в качестве эксперта по техническому надзору (не менее 3 контрактов).
· Наличие сертификата/лицензии специалиста по техническому надзору по строительству.
· Наличие квалификационных сертификатов по строительным нормам, охране труда и безопасности, экологическим нормам.

	№
	Квалификационные критерии
	Баллы

	1
	Высшее образование в области строительства, архитектуры и аналогичных областях.  
	20

	2
	Опыт работы в строительной сфере не менее 5 лет
	25

	3
	Доказанный опыт работы в качестве эксперта по разработке ПСД (не менее 3 контрактов).
	25

	4
	Доказанный опыт работы в качестве эксперта по техническому надзору (не менее 3 контрактов).
	20

	5
	Наличие квалификационных сертификатов по строительным нормам, охране труда и безопасности, экологическим нормам. Наличие сертификата/лицензии специалиста по техническому надзору по строительству.
	10





Приложение 1. Предварительный перечень объектов проекта для строительства и реконструкции


	№
	Наименование объекта 
	Месторасположение объекта 

	1
	Реконструкция коровников  ГП Кыргызгосплемзавод
	Чуйская область

	2
	Демонтаж коровника и строительство доильного зала на базе ГП Кыргызгосплемзавод
	Чуйская область

	3
	Ремонт 8 межрайонных центров Департамента экспертизы с/х культур
	Подлежат определению

	4
	Ремонт здания Кыргызского НИИЗ, лабораторий и селекционно-семеноводческих хозяйств НИИ Земледелия
	Бишкек, области

	5
	Строительство Сузакской ветлаборатории (при необходимости)
	Джалал-Абадская область (при необходимости)

	6
	Иные объекты по согласованию с МВРСХПП
	По мере определения



