
 

 

Техническое задание 

на оказание услуг по организации системы транспортировки биоматериалов, 
противотуберкулезных препаратов в Жалал-Абадской области  

 

Введение 

В рамках реализации рабочего плана, Проект «Вылечить Туберкулез 2» продолжит 
внедрение управления случаем туберкулеза (ТБ) в Жалал-Абадской области, будет 
разрабатывать и продвигать меры по улучшению системы транспортировки биоматериалов и 
противотуберкулезных препаратов (ПТП) в Жалал-Абадской области от уровня ГСВ и ФАП до 
областного уровня и уровня Национальной референс лаборатории (НРЛ). По данным 
Национального центра фтизиатрии (НЦФ) за 2024 год, охват пациентов Жалал-Абадской 
области посевом мокроты и тестом на лекарственную чувствительность (ТЛЧ) составил всего 
53%, что ниже среднереспубликанского показателя на 30% и ниже на 40% от целевого 
показателя оказания качественных услуг больным туберкулёзом в стране. Данная проблема 
является причиной низкого качества диагностики и, как следствие, низкой эффективности 
излечения пациентов с ТБ. Кроме того, существующая система транспортировки 
биоматериалов и ПТП, включающая организации здравоохранения, расположенные в 
труднодоступных районах со слабой инфраструктурой дорог, затрудняет своевременную 
доставку биоматериалов от уровня ФАП и ГСВ до областного центра борьбы с туберкулезом 
и НРЛ в г. Бишкек. Необходимо провести работу на местах по обеспечению слаженной работы 
медицинских работников по подготовке мокроты для транспортировки в областной центр и в 
г. Бишкек, эффективного взаимодействия медработников с транспортной компанией и 
разработать рекомендации по улучшению системы транспортировки в Жалал-Абадской 
области. Также базовая оценка, проведенная в конце апреля 2025 года по вопросам 
внедрения управления случаем ТБ, показала слабую организацию и административную 
поддержку на уровне ПМСП.  

Эксперт будет проводить работу по улучшению противотуберкулезных услуг на уровне 
ПМСП: организация управления случаем ТБ, транспортировка, и др. Эксперт будет работать 
с организациями здравоохранения (ОЗ) ПМСП для обеспечения контроля в соответствии с 
условиями и критериями верификации. 

 

Цель и задачи 

Целью найма эксперта является: 

⎯ Провести оптимизацию системы транспортировки биоматериалов и ПТП в 
организациях здравоохранения в рамках расширения подхода управлением случаем 
туберкулеза на уровне ПМСП в Жалал-Абадской области, включая разработку предложений 
по альтернативным способам транспортировки, которая обеспечит своевременную доставку 
биоматериалов в лаборатории. 

 
Объем работы  
 

⎯ Провести оценку и анализ текущей системы транспортировки биоматериалов и 
ПТП в организациях здравоохранения ПМСП Токтогульского, Аксыйского районов, г. Майлуу-
Суу, г. Каракуль и г. Таш-Кумыр Жалал-Абадской области; 

⎯ Разработать детальный план совместно с НТП по оптимизации системы 
транспортировки биоматериалов и ПТП с учетом выявленных недостатков, включая 
отдаленные районы Жалал-Абадской области (составление маршрутов на районном, 
областном и республиканском уровнях, оценка материально-технического обеспечения 
вопросов транспортировки и др.); 

⎯ Оказать практическую помощь ЖОЦБТ по подготовке тендерной документации 
для закупки услуг по системе транспортировки биоматериала и ПТП; 

⎯ Провести рабочее совещание с обсуждением вопросов по улучшению системы 
транспортировки биоматериала и ПТП. 



 

 

 
 
Квалификационные требования 
 
1. Высшее экономическое образование 
2. Более 10 лет опыта в укреплении систем здравоохранения 
3. Опыт разработки и утверждения нормативно-правовой базы системы 

здравоохранения  
4. Знание актуальных приоритетов борьбы с туберкулезом в Кыргызской Республике 

и в мире 
5. Наличие опыта работы и практических знаний по внедрению системы 

транспортировки биоматериала и ПТП 
6. Знания и опыт работы на уровне организаций здравоохранения ПМСП  
7. Владение компьютером на уровне опытного пользователя 
 
Документы, предоставляемые Заказчику от Исполнителя 
 

⎯ Отчет по результатам базовой оценки и разработка рекомендаций для улучшения 
системы транспортировки биоматериалов и ПТП 

⎯ План работы по оптимизации системы транспортировки биоматериалов и ПТП с 
учетом выявленных недостатков в Жалал-Абадской области 

⎯ Подготовленные тендерные документы для ЖОЦБТ 

⎯ Протокол совещания с участием координаторов по системе транспортировки 
биоматериалов и ПТП 

 
Ожидаемый срок оказания услуг 

Ожидаемый срок оказания услуг с даты заключения договора по 15 сентября 2025 года. 


