
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
На оказание услуг по разработке архитектурного и дизайн-проекта  

для пришкольного туалета 
 

1. Название организации Филиал Гуд Нейборс в Кыргызской 
Республике 

2. Период оказания услуг  Март, 2025 

 . 

Введение и исходные данные 

  У заказчика уже разработан дизайн объекта, включающий базовую проектно-
сметную документацию. В связи с необходимостью оптимизации и 
модернизации конструкции, в ряде элементов проекта, а именно в конструкции 
крыши и отдельных несущих конструкциях, требуется внесение корректировок в 
ранее утвержденную документацию. Целью данных изменений является 
повышение эксплуатационных характеристик, улучшение энергоэффективности 
и соответствие актуальным нормативным требованиям. 

1. Цели и задачи проекта 
Цель проекта: 
   Проведение анализа действующего проекта с выявлением участков, 
требующих изменения. 
Разработка альтернативных вариантов конструктивных решений с учетом 
требований безопасности, энергоэффективности и актуальных строительных 
норм. 
   Корректировка архитектурных, конструктивных и инженерных чертежей с 
учетом внесенных изменений. 
   Составление обновленной сметной документации, отражающей изменения в 
объемах работ и стоимости материалов. 
 

2. Общие требования 
  Наличие опыта в разработке проектно-сметной документации, особенно с 
учетом корректировки существующих проектов. 
  Знание нормативных документов, стандартов безопасности, 
энергоэффективности и санитарно-гигиенических требований. 
  Наличие необходимых лицензий и сертификатов для выполнения работ по 
разработке и корректировке проектной документации. 
  Способность обеспечить соблюдение сроков реализации проекта, 
качественную координацию с представителями заказчика и подрядными 
организациями. 



 
3. Объем работ 
1. Аналитический этап: 
   1. Анализ существующей проектно-сметной документации. 
   2. Выявление технических и конструктивных решений, требующих доработки (в 
частности, изменения конструкции крыши и возможные коррективы в других 
конструкциях). 
2. Проектно-конструкторский этап: 
   1. Разработка корректировок в архитектурном и конструктивном решениях 
объекта: 
   2. Модификация крыши: изменения геометрии, материалов, систем крепления 
и теплоизоляции. 
   3. Внесение изменений в смежные конструктивные элементы (при 
необходимости). 
   4. Обновление инженерных схем (водоснабжение, канализация, 
электроснабжение, вентиляция) в случае влияния внесенных изменений на 
инфраструктуру объекта. 
   5. Подготовка обновленных чертежей (планы, разрезы, фасады, схемы 
расположения оборудования). 
3. Сметной документации: 
  1. Составление ведомости объемов работ с учетом внесенных изменений. 
  2. Пересчет затрат на материалы, оборудование и работы. 
  3. Формирование итоговой сметы проекта с детальной структуризацией статей 
расходов. 

 

4. Условия оплаты услуг 
  1. Общая стоимость услуг должна включать все налоги, сборы и социальные 
платежи в соответствии с действующим законодательством. 
  2. Порядок и график платежей будут согласованы с исполнителем после 
утверждения окончательной версии сметной документации и подписания 
договора. 
  3. В стоимость включаются все затраты, связанные с проведением анализа, 
разработкой корректировок и обновлением проектной документации. 

 

5. Процедуры отчетности и утверждения 
  1. Регулярное предоставление отчетных материалов и промежуточных 
результатов работы на этапах разработки корректировок. 
  2. Проведение согласований с представителями заказчика на каждом 
ключевом этапе проекта. 
  3. Итоговое утверждение проектно-сметной документации после проведения 
всех необходимых корректировок и согласований. 

6. Условия работы 



  1. Заинтересованные исполнители должны предоставить коммерческое 
предложение с детальным описанием предлагаемого решения, сроков 
выполнения работ и стоимости услуг. 
  2. В коммерческом предложении необходимо указать перечень документов, 
подтверждающих квалификацию исполнителя (лицензии, сертификаты, 
примеры реализованных проектов). 
  3. Сопроводительное письмо должно содержать контактную информацию для 
оперативной связи и обсуждения деталей проекта. 

 

  Данный документ является основой для доработки проектно-сметной 
документации с учетом внесения изменений в конструктивные решения объекта. 
Все предложения и изменения должны соответствовать действующим 
нормативным требованиям и стандартам, а также быть согласованы с 
представителями заказчика. 

 


